

ORÇAMENTO 05/2026

Itanhangá – MT, 26 de junho de 2026

À,
Conselho Deliberativo Da Escola Estadual De Educação Básica Bromildo Lawisch.

CNPJ: 05.156.378/0001-00

Local da Obra: Rua Passo Fundo, 517, Centro, Itanhangá-MT.

Prezado, apresentamos,

- Orçamento para execução de calçada com material e mão de obra na Escola Estadual Bromildo Lawisch **conforme projeto e planilha orçamentária em anexo.**

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 3.986,40 (três mil, novecentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 15 dias após assinatura do contrato.

Termo de aceite:

Em caso de aprovação da proposta comercial para a execução dos serviços acima listados, estabelecidos pela contratada, em cumprimento das necessidades do nosso cliente referente à presente proposta, solicitamos nos devolver a 2a. via com o referido “DE ACORDO”, preenchendo os dados abaixo.

(Orçamento)
De acordo em ____/____/2026
Conselho Deliberativo Da Escola Estadual De Educação Básica Bromildo Lawisch.
CNPJ: 05.156.378/0001-00

Estamos à disposição para qualquer dúvida e informação, desde já agradecemos pelo contato e esperamos lhe atender da melhor maneira possível.

Atenciosamente,

MAYCON LUIZ

CHIOMENTO:03949476148


Assinado de forma digital por

MAYCON LUIZ

CHIOMENTO:03949476148

Maycon Luiz Chiomento
Engenheiro Civil
CREA-MT 50611

CHIOMENTO ENGENHARIA CNPJ: 57.903.723/0001-18								
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA E.E BROMILDO LAWISCH			DATA		25/06/2026			
MUNICÍPIO: ITANHANGÁ - MT								
LOCAL: RUA PASSO FUNDO, BAIRRO CENTRO, ITANHANGÁ- MT			PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)		15			
SINAPI 05/2026 (NÃO DESONERADO)			BDI		23,05%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	UNI	VALOR UNT.	VALOR + BDI	TOTAL	
1.0		CALÇADA	R\$					3.986,40
1.1	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	33,00	M2	R\$ 98,17	R\$ 120,80	R\$ 3.986,40	
TOTAL			R\$					3.986,40
MAYCON LUIZ CHIOMENTO:03949476148 Assinado de forma digital por MAYCON LUIZ CHIOMENTO:03949476148 MAYCON LUIZ CHIOMENTO ENGENHEIRO CIVIL CREA RNP 1219820881			TOTAL DESTE ORÇAMENTO: 3.986,40 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)					



GINÁSIO

LOCALIZAÇÃO DA CALÇADA

1,00 5,00

5,50

0,00

Assunto:	
Projeto de Calçada da Escola Estadual Bromildo Lawisch.	
JUNHO/2026	
ENDEREÇO:	
Rua Passo Fundo	Nº: 517
Quadra: 51	CEP: 78579-000
Bairro: Centro	Itanhanga - MT
Conteúdo:	Folha:
PLANTA BAIXA CALÇADA	01/01
Resumo de áreas	Proprietário:
	CONSELHO DELIBERATIVO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA BROMILDO LAWISCH CNPJ: 05.156.378/0001-00
Planta de Situação	Responsável Técnico:
	Assinado de forma digital por MAYCON LUIZ CHIOMENTO:03949476148 MAYCON LUIZ CHIOMENTO:03949476148 MAYCON LUIZ CHIOMENTO ENGENHEIRO CIVIL CREA RNP 1219820881
Aprovação:	

ORÇAMENTO

Execução de Calçada na entrada do portão dos fundos.

Local da obra: Itanhangá – Rua Passo Fundo, nº 517, Centro, Escola Estadual Bromildo Lawisch.

Descrição dos serviços

Calçada

Item 94992 SINAPI: 33 m² de Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022.

Prazo de execução

- 15 (quinze) dias, contados a partir da assinatura do contrato.

Valor total da proposta

- R\$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais)

UM CONSTRUTORA
DRYWALL E STEEL FRAME
LTDA:26237379000141

Assinado de forma digital por UM
CONSTRUTORA DRYWALL E STEEL
FRAME LTDA:26237379000141
Dados: 2026.06.30 07:18:55 -04'00'

UM CONSTRUTORA DRYWALL E STEEL FRAME LTDA

CNPJ: 26.237.379/0001-41

Ricardo Soares Meneghetti – Sócio administrador



PROPOSTA COMERCIAL

Assunto: Execução de 33 m² de calçada.

Local: Rua Passo Fundo, 517, Centro, Itanhangá-MT, Escola Estadual Bromildo Lawisch.

Descrição dos serviços:

1. Calçada

Execução de 33 m² de Calçada no portão dos fundos da Escola conforme item 94992 da Sinapi: Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022.

Prazo para execução:

- 15 dias a partir da emissão do empenho;

Valor integral:

- R\$ 4.650,00 (Quatro mil, seiscentos e cinquenta reais)

CONSTRUTORA
SIGMA

Edson Cruz & João Brito
Engenheiros Civil
CREA/MT 57011

Fone: (65) 99690-1217/ (66) 99671-2228
Email: construtorasigma65@gmail.com

JOAO MARCOS DA
SILVA DE
BRITO:03462524151

Assinado de forma digital por
JOAO MARCOS DA SILVA DE
BRITO:03462524151
Dados: 2026.06.26 16:24:25
-03'00'